



Kraków, dnia 11 grudnia 2018 r.

Znak: DA. 24-08/18

### MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 3

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „*wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie*”

#### Ogłoszenie nr

nr 641607-N-2018 z dnia 15.11.2018 r.
---------------------------------------

1. Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że: zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

a) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treść dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia polegającej na usunięciu znaków towarowych, nazw własnych oraz nieznacznej zmiany parametrów dotyczących instalacji CCTV dla 3 części postępowania w zakresie niżej wskazanych działów; elementy w których dokonano zmian dostępne są do ściągnięcia pod poniższym adresem internetowym:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1WZnays33AsRTnDnaMMFwym3lI3XIFoh3?usp=sharing>

#### Załącznik A do SIWZ

##### A.1. Projekty Wykonawcze

- A.1.1. Hangar Główny (bez wrót)
- A.1.3. Instalacje słaboprądowe - Kancelaria i Spadochroniarnia
- A.1.4. Garaż Nr 1
- A.1.5. Garaż Nr 2

##### A.2. Przedmiary

- A.2.1. Hangar Główny (bez wrót)
- A.2.3. Instalacje słaboprądowe - Kancelaria i Spadochroniarnia
- A.2.4. Garaż Nr 1
- A.2.5. Garaż Nr 2

#### b) rozdział 4) pkt. 2 SIWZ w brzmieniu:

„Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 07.01.2019 r., jednak nie później niż do dnia 21.01.2019 r. Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.”

#### zmienia się na następujący:

„Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 14.01.2019 r., jednak nie później niż do dnia 28.01.2019 r. Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający



dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.”

**c) rozdział 11) pkt. 1 SIWZ w brzmieniu:**

„Oferty w jednym egzemplarzu należy składać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 31-864 Kraków Sekretariat, II piętro pok, nr 302, w terminie do dnia **14.12.2018 r. do godziny 13:00.**”

**zmienia się na następujący:**

„Oferty w jednym egzemplarzu należy składać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 31-864 Kraków Sekretariat, II piętro pok, nr 302, w terminie do dnia **20.12.2018 r. do godziny 13:00.**”

**d) rozdział 11) pkt. 3 SIWZ w brzmieniu:**

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: **wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) dla ... części zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: *Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie***- nie otwierać przed dniem **14.12.2018 r. godz. 13:30**” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.”

**zmienia się na następujący:**

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: **„Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) dla ... części zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: *Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie*** - nie otwierać przed dniem **20.12.2018 r. godz. 13:30**” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.”

**f) rozdział 11) pkt. 6 SIWZ w brzmieniu:**

„Otwarcie ofert dla wszystkich części zamówienia jest jawne i nastąpi w dniu **14.12.2018 r. o godzinie 13:30** w gabinecie dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego.”

**zmienia się na następujący:**

„Otwarcie ofert dla wszystkich części zamówienia jest jawne i nastąpi w dniu **20.12.2018 r. o godzinie 13:30** w gabinecie dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego.”

2. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego: ..... 11.12.2018 rok

  
Krzysztof Radwan  
Dyrektor  
Muzeum Lotnictwa Polskiego