



Kraków, dnia 21 stycznia 2019 r.

Znak: DA. 24-01/19

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „*wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie*”

Ogłoszenie nr

	nr 504382-N-2019 z dnia 18.01.2019 r.
--	---------------------------------------

1. Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że: zmiany ulegają następujące zapisy SIWZ:

rozdział: 2) ust. 3.5: Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu **22.01.2019 r. o godz. 10:00**. Spotkanie przed budynkiem głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39. Realizacja zamówienia i płatności będą wykonywane na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisanego z wyłonionym Wykonawcą każdej z części przed zawarciem umowy. W celu zapewnienia właściwej realizacji zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji Zamawiający uzgodni z wyłonionym wykonawcą harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym zostaną określone punkty kontrolne realizacji. Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy ewentualna zmiana ustalonych punktów kontrolnych będzie wymagać sporządzenia aneksu do umowy.

zmienia się na następujący:

rozdział: 2) ust. 3.5: Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu **23.01.2019 r. o godz. 10:00**. Spotkanie przed budynkiem głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39. Realizacja zamówienia i płatności będą wykonywane na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisanego z wyłonionym Wykonawcą każdej z części przed zawarciem umowy. W celu zapewnienia właściwej realizacji zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji Zamawiający uzgodni z wyłonionym wykonawcą harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym zostaną określone punkty kontrolne realizacji. Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy ewentualna zmiana ustalonych punktów kontrolnych będzie wymagać sporządzenia aneksu do umowy.

2. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego: 21.01.2019 rok


Krzysztof Radwan
Muzeum Lotnictwa Polskiego