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Do wszystkich Wykonawcow
Zestaw pytan i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: Opracowanie optymalizacji zakresu rzeczowego projektdw wielobranzowych pod katem
wykonalnosci w ramach przyjetego finansowania, w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Rewaloryzacja
zespotu zabytkowych budowli inzynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyzyny wraz z adaptacjg
na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. Wprowadzenie nieistotnych zmian w
projektach oraz zmian w opisach, przedmiarach, kosztorysach i STWiOR wraz z przeniesieniem praw
autorskich na Zamawiajacego dla:

1. Remont i przebudowa hangaru gtéwnego

2. Remont i przebudowa garazu nr 1

3. Remont i przebudowa garazu nr 2

Dziatajgc imieniem Zamawiajgcego, na podstawie art. 38 ust. 2 P.z.p. przedstawiam niniejszym treé¢
pytai i odpowiedzi do tresci SIWZ.

Pytanie 1:

Prosze o przedstawienie dokumentu formalno-prawnego (wyniki z odkrywek tozysk- ekspertyza
techniczna, inwentaryzacja stanu istniejacego) potwierdzajagcego wskazany w odpowiedzi stan
techniczny tozysk. Wykonane ogledziny podczas wizji lokalnej wskazuja na znaczne zuzycie tozysk i
zly stan techniczny catego potgczenia elementéw konstrukcji nosnej ww. zakresie. Wigze sie to z
koniecznoscig wykonania dodatkowych opracowarn niezbednych do prawidtowej pracy ww.
elementéw.

Odpowiedz na pytanie 1:
Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada dokumentu formalno-prawnego, ani ekspertyzy technicznej '
w kwestii stanu technicznego tozysk. W trakcie przeprowadzonej odkrywki, odkryto strefe
podporowg istniejgcego diwigara stalowego w osiach F/21 (wg fotografii zataczonej ponizej).
Wizualna, inzynierska ocena pozwala na stwierdzenie, ze utrata mozliwosci przesuwu na podporze
spowodowana korozjg elementoéw jest przyczyng powstawania peknie¢ widocznych na innych
ustrojach nosnych obiektu (Sciany, filary itp.) oraz odksztatcers pretéw kotwigcych dzwigar. tozyska
podporowe dzwigaréw nalezy przywrdci¢ do ich pierwotnej sprawnosci.
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Pytanie 2:

W zwigzku z odpowiedzig dotyczacg koniecznosci nowego uzgodnienia p.poz. i koniecznosci
uzyskania nowego pozwolenia konserwatorskiego ze wzgledu na zmiany wptywajace na istniejace
struktury obiektéw jak wynika z art. 36 a prawa budowlanego konieczne jest uzyskanie nowego
pozwolenia na budowe — Czy w zwigzku z tym opracowanie projektu budowlanego zamiennego jest
po stronie oferenta czy bedzie traktowane jako osobne zlecenie nie podlegajgce pod przedmiotowy
przetarg?

Odpowiedz na pytanie 2:
Opracowanie projektu budowlanego zamiennego nie wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu.

Pytanie 3:
W zwigzku z przedstawionymi odpowiedziami prosze o udostepnienie dokumentacji aranzacji wnetrz
dla poszczegdlnych obiektow celem mozliwosci oceny zakresu prac poszczegélnych branz.

Przedmiotowa dokumentacja jest dostepna pod nastepujgcym adresem internetowym (katalog:
Dokumentacja dot. odpowiedzi na 2 zestaw pytan):
https://drive.google.com/drive/folders/1aSUFIUSxfsn2s-zguW8PVkoZWQHNav5m?usp=sharing

Odpowiedz na pytanie 3:
Zamawiajagcy w zataczeniu przekazuje do wgladu rzuty projektowanych aranzacji, ktére sa
w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Pytanie 4:

W zwigzku z odpowiedzig o maksymalnym budzecie przewidywanym przez Zamawiajacego prosze o
informacje czy przedstawiony przez Zamawiajacego zakres optymalizacji wykazany w OPZ uwzglednia
wskazany przez Zamawiajacego budzet (czy zakres wykazanych zmian oszczedza wymagany zakres
budzetu). Co w przypadku jesli optymalizacja wskazana przez Zamawiajgcego nie da wymaganych
oszczednosci?

Odpowiedz na pytanie 4:
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy przedstawienia innych zakresdw zmian w celu uzyskania

wymaganych oszczednosci. Zamawiajgcy doprecyzowuje odpowiedz nr 21 (z dnia 5 czerwca 2018),
maksymalny budzet dla realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 9 000 000,00 zt brutto przy
uwzglednieniu aktualnych cen rynkowych.




