



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



INSTYTUCJA KULTURY
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kraków, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Znak: DA. 24-04/18

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonawcę robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: *„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”*

Ogłoszenie nr

	536791-N-2018 z dnia 27.03.2018 r.
--	---

1. Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

a) rozdział 11) pkt. 1 SIWZ w brzmieniu:

„Oferty w jednym egzemplarzu należy składać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 31-864 Kraków Sekretariat, II piętro pok., nr 302, w terminie do dnia 11.04. 2018r. do godziny 13:00.”

na następujący:

„Oferty w jednym egzemplarzu należy składać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 31-864 Kraków Sekretariat, II piętro pok., nr 302, w terminie do dnia 27.04. 2018 r. do godziny 13:00.”



b) rozdział 11) pkt. 3 SIWZ w brzmieniu:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: **wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla części zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: *Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie*** - nie otwierać przed dniem **11 kwietnia 2018 r. 2018 r. godz. 13:30**” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.”

na następujący:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: **wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla części zamówienia w ramach inwestycji pod nazwą: *Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie*** - nie otwierać przed dniem **27 kwietnia 2018 r. 2018 r. godz. 13:30**” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.”

c) rozdział 11) pkt. 6 SIWZ w brzmieniu:

„Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **11.04.2018r. o godzinie 13:30** w gabinecie Dyrektora M.L.P.”

na następujący:

„Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **27.04.2018r. o godzinie 13:30** w gabinecie Dyrektora M.L.P.”

d) rozdział. 4) pkt. 2 SIWZ w brzmieniu:

„Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z umową o dofinansowanie zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2018 r. Dlatego też, Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 30.04.2018 r., jednak nie później niż do dnia 8.05.2018 r. Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy”

na następujący:

„Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z umową o dofinansowanie zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2018 r. Dlatego też, Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 17.05.2018 r., jednak nie później niż do dnia 24.05.2018 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



INSTYTUCJA KULTURY
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

MUZEUM LOTNICTWA
POLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym Zamawiający dopuszcza ewentualnie możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.”

2. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Krzysztof Radwan

Dyrektor
Muzeum Lotnictwa Polskiego

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego: 20.04.2018 rok